

Warszawa, dnia 31.07.2018r.

C/462/18/BL/B/156

BL2.2611.25.2018/EOR

Do uczestników postępowania przetargowego

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę mebli biurowych, w tym gabinetowych oraz krzeseł i foteli obrotowych i krzeseł tapicerowanych w celu zawarcia umowy ramowej”

1. Ministerstwo Finansów, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”:

1) ust. 3 ROZDZIAŁU II SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Terminy, o których mowa w ust. 2 podlegają ocenie w kryterium Termin - Dla potrzeby oceny ofert, Wykonawca jako Termin wykonania przedmiotu zamówienia obliczy w następujący sposób:

1) Dla Zlecenia A:

a) Wykonawca wskazuje dla każdej pozycji L.P. Tabeli 1 Załącznika B do SIWZ:

- Termin realizacji Zlecenia A na Liczbę Mebli z jednej pozycji L.P. stanowiącą do 34% Szacowanej liczby zamawianych Mebli (kolumna 4),

- Termin realizacji Zlecenia A na Liczbę Mebli z jednej pozycji L.P. stanowiącą powyżej 34% lecz mniej niż 67 % Szacowanej liczby zamawianych Mebli (kolumna 4),

- Termin realizacji Zlecenia A na Liczbę Mebli z jednej pozycji L.P. stanowiącą co najmniej 67 % Szacowanej liczby zamawianych Mebli (kolumna 4),

b) Wykonawca sumuje w każdej pozycji L.P. Tabeli 1 Załącznika B do SIWZ wartości wskazane zgodnie z lit. a),

c) Wykonawca sumuje wszystkie wartości obliczone zgodnie z lit. b).

2) Dla Zlecenia B:

a) Wykonawca wskazuje dla każdej pozycji L.P. Tabeli 2 Załącznika B do SIWZ:

- Termin realizacji Zlecenia B na Liczbę Mebli z jednej pozycji L.P. stanowiącą do 34% Szacowanej liczby zamawianych Mebli (kolumna 4),

- Termin realizacji Zlecenia B na Liczbę Mebli z jednej pozycji L.P. stanowiącą powyżej 34% lecz mniej niż 67 % Szacowanej liczby zamawianych Mebli (kolumna 4),

- Termin realizacji Zlecenia B na Liczbę Mebli z jednej pozycji L.P. stanowiącą co najmniej 67 % Szacowanej liczby zamawianych Mebli (kolumna 4),

b) Wykonawca sumuje w każdej pozycji L.P. Tabeli 2 Załącznika B do SIWZ wartości wskazane zgodnie z lit. a),

c) Wykonawca sumuje wszystkie wartości obliczone zgodnie z lit. b).

3) Dla Zlecenia C:

a) Wykonawca wskazuje dla każdej pozycji L.P. Tabeli 3 Załącznika B do SIWZ:

- Termin realizacji Zlecenia C na Liczbę Mebli z jednej pozycji L.P. stanowiącą do 34% Szacowanej liczby zamawianych Mebli (kolumna 4),

- Termin realizacji Zlecenia C na Liczbę Mebli z jednej pozycji L.P. stanowiącą powyżej 34% lecz mniej niż 67 % Szacowanej liczby zamawianych Mebli (kolumna 4),

- Termin realizacji Zlecenia C na Liczbę Mebli z jednej pozycji L.P. stanowiącą co najmniej 67 % Szacowanej liczby zamawianych Mebli (kolumna 4),

b) Wykonawca sumuje w każdej pozycji L.P. Tabeli 3 Załącznika B do SIWZ wartości wskazane zgodnie z lit. a),

c) Wykonawca sumuje wszystkie wartości obliczone zgodnie z lit. b).

4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia jest równy sumie wartości obliczonych zgodnie z postanowieniami pkt. 1 lit. c), pkt. 2 lit. c), pkt. 3 lit. c).”

2) ust. 2 ROZDZIAŁU XX SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: „Termin składania ofert upływa dnia 13 sierpnia 2018 r. o godzinie 12:00”

3) w ROZDZIALE XXI SIWZ słowa:

„Oferty zostaną otwarte dnia 25 lipca 2018 r. o godzinie 13:00 w Ministerstwie Finansów, 00-9 16 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, sala nr 1313a”

zostają zastąpione:

„Oferty zostaną otwarte dnia 13 sierpnia 2018 r. o godzinie 13:00 w Ministerstwie Finansów, 00-9 16 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, sala nr 4121b”

4) Załącznik B do SIWZ – Formularz oferty (Oferowane terminy i ceny) otrzymuje nowe brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszego pisma.

- 5) § 4 ust. 4 Wzoru Umowy Ramowej stanowiącej Załącznik G do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Strony wspólnie uzgadniają następujący sposób obliczenia terminu wykonania Zlecenia, dla każdego Wykonawcy oddzielnie, na podstawie danych zawartych w Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej odpowiedniej do Zlecenia i Wykonawcy tabeli:

- 1) Dla Zlecenia A - wartość terminu wykonania zlecenia stanowi najdłuższy termin wykonania Mebli z jednej pozycji L.P. Tabeli 1 spośród wszystkich Mebli objętych tym zleceniem, przy czym termin wykonania Mebli z jednej pozycji L.P. tej tabeli jest równy terminowi określone dla tej pozycji tabeli odpowiadającemu procentowej liczbie Mebli, z tej pozycji objętych tym Zleceniem względem Szacowanej liczby zamawianych Mebli (kolumny 4 tej Tabeli).
- 2) Dla Zlecenia B - wartość terminu wykonania zlecenia stanowi najdłuższy termin wykonania Mebli z jednej pozycji L.P. Tabeli 2 spośród wszystkich Mebli objętych tym zleceniem, przy czym termin wykonania Mebli z jednej pozycji L.P. tej tabeli jest równy terminowi określone dla tej pozycji tabeli odpowiadającemu procentowej liczbie Mebli, z tej pozycji objętych tym Zleceniem względem Szacowanej liczby zamawianych Mebli (kolumny 4 tej Tabeli).
- 3) Dla Zlecenia C - wartość terminu wykonania zlecenia stanowi najdłuższy termin wykonania Mebli z jednej pozycji L.P. Tabeli 3 spośród wszystkich Mebli objętych tym zleceniem, przy czym termin wykonania Mebli z jednej pozycji L.P. tej tabeli jest równy terminowi określone dla tej pozycji tabeli odpowiadającemu procentowej liczbie Mebli, z tej pozycji objętych tym Zleceniem względem Szacowanej liczby zamawianych Mebli (kolumny 4 tej Tabeli).
- 6) Załącznik nr 2 Wzoru Umowy Ramowej stanowiącej Załącznik G do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie określone Załącznikiem Nr 2 do niniejszego pisma.

2. Ponadto Ministerstwo Finansów informuje, że otrzymało zapytania do treści SIWZ i **udziela odpowiedzi** na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy:

Pytanie 1 Proszę o wyjaśnienie i zmianę zapisów SIWZ dotyczących załącznika B do SIWZ, formularz oferty, oferowane terminy i ceny, kolumna 7 i 8. Termin realizacji zamówienia przy 10 szt. nie może być mnożony razy 10. Dotyczy to wszystkich pozycji zlecenia A, B i C. Przy przykładowym wpisaniu do poz. 1 Biurko proste z kontenerem 150 szt. termin realizacji zamówienia 10 szt.: 14 dni , po przemnożeniu przez 10 daje nam 140 dni realizacji 150 szt. biurek, gdzie realny termin wykonania takiej ilości byłby na przykład 30 dni. Termin wykonania mebli zależy od procesu technologicznego, na który składają się te same czynności tj. zamówienie płyty, cięcie, kleinowanie, składanie, pakowanie, transport. Proces wydłuża się przy większym zamówieniu, ale nie o 10 razy. Każda firma produkcyjna ma inne moce przerobowe i powinna sama określić termin wykonania dla 10 szt. mebla, oraz dla wszystkich sztuk danej pozycji. To samo dotyczy sumy wszystkich terminów, Przykładowo jeżeli dla wszystkich pozycji Zlecenia A wpisujemy termin realizacji 10 szt. 14 dni, wychodzi nam 140 dni dla wykonania całości danej pozycji. A sumując terminy wszystkich pozycji w zleceniu A wyjdzie nam 3500 dni, czyli prawie 10 lat. Opierając się na absurdzie Zamawiający nie może przyznawać punktów, w kryterium "termin", kryterium wpływa na ostateczny wybór oferenta, a całość zlecenia A można, przy dobrze zorganizowanym procesie technologicznym, wykonać w terminie 30 dni.

Odpowiedź: Patrz ust.1 pkt 4 niniejszego pisma.

Pytanie 2 Proszę o wyjaśnienie w formularzu Ofertowym- termin wykonania zamówienia² (czy jest to suma wszystkich dni w zamówieniach A,B,C {dnr} w załączniku B

Odpowiedź: Tak, Patrz ust.1 pkt 4 niniejszego pisma.

Pytanie 3 Proszę o wyjaśnienie skryptu² w formularzu ofertowym odnośnie warunki płatności

Odpowiedź: Formularz oferty, wiersz „Warunki udziału”, Wykonawca wypełnia odpowiednio poprzez użycie słów „Zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji”.

Zamawiający informuje, że ulegają zmianie terminy składania i otwarcia ofert.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju 1206 do dnia 13 sierpnia 2018 r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2018 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego w sali 4121b.



Przewodniczący Komisji
z upoważnienia Dyrektora Generalnego
Ministerstwa Finansów
Krzysztof Ulanowicz

